
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成２８年度板野町公共下水道　岡山路９工区管渠築造工事

板野町大寺

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町大寺字泉口１２－１

四国通建工事（株）

14,610,000

17,090,000

工事概要

入 札 の 状 況

水口　眞由美

14,604,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 5 平成28年6月21日

平成28年6月21日 平成28年11月7日

15,778,800

施工延長　L=252.8ｍ（補助 L=252.8ｍ）
　管渠工（開削工法PRPφ 200）L=246.1ｍ（補助 L=246.1ｍ）
　マンホール工　1号組立マンホール　　　 7基
　　　　　　　　小口径塩ビ製マンホール　1基　

平成28年6月17日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成28年度

土木一式

AM10：00

青木　宏文 失格青木建設（株） 14,593,000

小山　静子 2小山建設（有） 14,617,000

池田　榮 失格（株）池田組 14,603,000

築本　京佳 6（有）築本土建 14,948,000

水口　眞由美 ①四国通建工事（株） 14,610,000

奥尾　健 辞退（有）奥尾工務店

東條　智之 8東條商事（株） 16,240,000

鈴木　栄 4（有）栄建設 14,637,000

橋本　正雄 3(有)橋本土建 14,624,000

明松　耕一 失格明松建設（有） 14,595,000

林　健治 5（有）マルハ土建 14,646,000

数胴　清治 失格（有）幸神建設 14,526,000

吉本　義治 失格（有）吉建 14,602,000

石井　英二郎 7（有）石井工務店 15,900,000

最低制限価格未満の入札者名

青木建設（株）

明松建設（有）

（株）池田組

（有）幸神建設

（有）吉建



平成２８年度板野町公共下水道　岡山路９工区管渠築造工事

整理番号 5

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

14,593,000青木建設（株） 青木　宏文 194 824H28/16/06/17 10時35分35秒824

14,617,000小山建設（有） 小山　静子 601 500H28/16/06/17 10時35分43秒500

14,603,000（株）池田組 池田　榮 271 941H28/16/06/17 10時35分50秒941

14,948,000（有）築本土建 築本　京佳 115 222H28/16/06/17 10時36分00秒222

14,610,000四国通建工事（株） 水口　眞由美 530 554H28/16/06/17 10時36分07秒554

辞退（有）奥尾工務店 奥尾　健

16,240,000東條商事（株） 東條　智之 177 089H28/16/06/17 10時36分16秒089

14,637,000（有）栄建設 鈴木　栄 117 949H28/16/06/17 10時36分23秒949

14,624,000(有)橋本土建 橋本　正雄 303 218H28/16/06/17 10時36分32秒218

14,595,000明松建設（有） 明松　耕一 212 703H28/16/06/17 10時36分39秒703

14,646,000（有）マルハ土建 林　健治 127 804H28/16/06/17 10時36分46秒804

14,526,000（有）幸神建設 数胴　清治 517 058H28/16/06/17 10時36分54秒058

14,602,000（有）吉建 吉本　義治 888 812H28/16/06/17 10時37分00秒812

15,900,000（有）石井工務店 石井　英二郎 136 519H28/16/06/17 10時37分08秒519

予定価格

14,604,683

14,604,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

17,090,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者

（有）奥尾工務店



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成２８年度板野町公共下水道　岡山路９工区管渠築造工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥8,952,919

最低制限基本価格 1 4 , 5 6 1 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 4 , 6 0 4 , 0 0 0 円

5

¥1,748,740
¥3,863,000
¥2,530,341

17,095,000円

1 . 0 0 3 0

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。 

なお、最低制限価格及び最低制限基本価格は千円未満を切り捨て千円単位とする。


