

< 公表用 >

| | |
|------|-----------------------------|
| 整理番号 | 10 |
| 工事名 | 平成27年度(繰越)板野町大寺岡山路地区配水管修繕工事 |

設計価格(税抜) 9,915,000円

| | | |
|---------|--------|------------|
| 設計価格の内訳 | 直接工事費 | ¥5,510,331 |
| | 共通仮設費 | ¥1,134,000 |
| | 現場管理費 | ¥1,667,000 |
| | 一般管理費等 | ¥1,603,669 |

最低制限基本価格[税抜] = 「直接工事費 × 0.95 + 共通仮設費 × 0.9 + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費等 × 0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。

| | |
|----------|------------|
| 最低制限基本価格 | 8,637,000円 |
|----------|------------|

| | |
|--------|--------|
| ランダム係数 | 1.0030 |
|--------|--------|

| | |
|--------|------------|
| 最低制限価格 | 8,662,000円 |
|--------|------------|