
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成28年度板野町公共下水道　岡山路15工区管渠築造工事

板野町大寺

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町大寺字露ノ口６２－１

明松建設（有）

9,831,000

11,160,000

工事概要

入 札 の 状 況

明松　耕一

9,831,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 3 平成28年10月27日

平成28年10月27日 平成29年2月20日

10,617,480

路線延長　L=209.5m (補助 L=110.5m, 単独 L=99.0m)
　管渠工(開削工法 PRPφ 200) L=201.6m(補助 L=106.9m, 単独 L=94.7m)
　マンホール工   1号組立マンホール　　　　　　　6基
　　　　　　　　 小口径塩ビ製マンホール　　　   3基

平成28年10月24日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成28年度

土木一式

PM 2：30

青木　宏文 6青木建設（株） 9,855,000

小山　静子 失格小山建設（有） 9,829,000

池田　榮 失格（株）池田組 9,826,000

築本　京佳 失格（有）築本土建 9,789,000

水口　眞由美 3四国通建工事（株） 9,835,000

奥尾　健 5（有）奥尾工務店 9,850,000

東條　智之 8東條商事（株） 10,621,000

鈴木　栄 失格（有）栄建設 9,826,000

橋本　正雄 7(有)橋本土建 9,858,000

明松　耕一 ①明松建設（有） 9,831,000

林　健治 4（有）マルハ土建 9,841,000

数胴　清治 失格（有）幸神建設 9,753,000

吉本　義治 2（有）吉建 9,832,000

石井　英二郎 9（有）石井工務店 11,100,000

最低制限価格未満の入札者名

小山建設（有）

（有）築本土建

（株）池田組

（有）幸神建設

（有）栄建設



平成28年度板野町公共下水道　岡山路15工区管渠築造工事

整理番号 3

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

9,855,000青木建設（株） 青木　宏文 235 898H28/10/24 14時47分57秒898

9,829,000小山建設（有） 小山　静子 301 894H28/10/24 14時48分07秒894

9,826,000（株）池田組 池田　榮 131 265H28/10/24 14時48分15秒265

9,789,000（有）築本土建 築本　京佳 713 976H28/10/24 14時48分22秒976

9,835,000四国通建工事（株） 水口　眞由美 108 644H28/10/24 14時48分31秒644

9,850,000（有）奥尾工務店 奥尾　健 711 550H28/10/24 14時48分37秒550

10,621,000東條商事（株） 東條　智之 123 890H28/10/24 14時48分48秒890

9,826,000（有）栄建設 鈴木　栄 117 269H28/10/24 14時49分02秒269

9,858,000(有)橋本土建 橋本　正雄 517 039H28/10/24 14時49分09秒039

9,831,000明松建設（有） 明松　耕一 212 222H28/10/24 14時49分16秒222

9,841,000（有）マルハ土建 林　健治 127 453H28/10/24 14時49分23秒453

9,753,000（有）幸神建設 数胴　清治 516 148H28/10/24 14時49分30秒148

9,832,000（有）吉建 吉本　義治 888 160H28/10/24 14時49分37秒160

11,100,000（有）石井工務店 石井　英二郎 251 648H28/10/24 14時49分46秒648

予定価格

9,831,289

9,831,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

11,160,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成28年度板野町公共下水道　岡山路15工区管渠築造工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥6,138,655

最低制限基本価格 9 , 7 9 7 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 9 , 8 3 1 , 0 0 0 円

3

¥950,472
¥2,476,000
¥1,603,873

11,169,000円

1 . 0 0 3 5

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


