

< 公 表 用 >

整理番号	9
工事名	平成29年度 大寺地区緊急改善事業配水管布設替工事(1工区)

設計価格(税抜) 9,080,000円

設計価格の内訳	直接工事費	¥5,551,746
	共通仮設費	¥664,040
	現場管理費	¥1,389,000
	一般管理費等	¥1,475,214

最低制限基本価格[税抜] = 「直接工事費 × 0.95 + 共通仮設費 × 0.9 + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費等 × 0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。

最低制限基本価格	7,933,000円
----------	------------

ランダム係数	1.0045
--------	--------

最低制限価格	7,968,000円
--------	------------