

< 公表用 >

整理番号	10
工事名	平成29年度 大寺地区緊急改善事業配水管布設替工事(2工区)

設計価格(税抜) 11,730,000円

設計価格の内訳	直接工事費	¥7,235,910
	共通仮設費	¥852,200
	現場管理費	¥1,780,000
	一般管理費等	¥1,861,890

最低制限基本価格[税抜] = 「直接工事費 × 0.95 + 共通仮設費 × 0.9 + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費等 × 0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。

最低制限基本価格	10,267,000円
----------	-------------

ランダム係数	1.0045
--------	--------

最低制限価格	10,313,000円
--------	-------------