

(様式2)

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項の規定に基づき、次の事項を公表する。

整理番号	3		公表日	平成29年12月27日	
入札日	平成29年12月21日 AM10:30		入札場所	板野町町民センター 1階「多目的ホール」	
工事年度	平成29年度				
工事名	平成28年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業 交差点改良工事				
路線名	町道231号線				
工事箇所	板野町大寺 第2分割				
工事種別	土木一式				
工事概要	<p>施工延長 L=18.0m</p> <p>2号重力式擁壁 L=18.0m</p>				
契約業者名	(有)築本土建		代表者名	築本 京佳	
住所	徳島県板野郡板野町大寺字山田畑37-1				
工期	着工	平成29年12月27日	完成	平成30年3月26日	
契約金額(税込み)	3,130,920		2,899,000		
予定価格	3,330,000		最低制限価格	2,897,000	
指名業者	下表入札参加業者と同様				
指名理由	板野町指名審査委員会により指名				

入札の状況

入札者		入札		再入札	
業者名	代表者名	順	金額	順	金額
青木建設(株)	青木 宏文	無効			
小山建設(有)	小山 静子	4	2,905,000		
(株)池田組	池田 榮	6	2,911,000		
(有)マルハ土建	林 健治	3	2,902,000		
四国通建工事(株)	水口 眞由美	6	2,911,000		
東條商事(株)	東條 智之	2	2,901,000		
(有)栄建設	鈴木 栄	4	2,905,000		
(有)橋本土建	橋本 正雄	9	2,921,000		
明松建設(有)	明松 耕一	10	2,927,000		
(有)幸神建設	数洞 清治	8	2,916,000		
(有)吉建	吉本 義治		3,333,000		
(有)奥尾工務店	奥尾 健	辞退			
(有)築本土建	築本 京佳	①	2,899,000		

最低制限価格未満の入札者名				

< 公表用 >

整理番号	3
工事名	平成28年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業 交差点改良工事

設計価格(税抜) 3,335,000円

設計価格の内訳	直接工事費	¥1,853,621
	共通仮設費	¥236,000
	現場管理費	¥683,000
	一般管理費等	¥562,379

最低制限基本価格[税抜] = 「直接工事費 × 0.95 + 共通仮設費 × 0.9 + 現場管理費 × 0.9 + 一般管理費等 × 0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。

最低制限基本価格	2,897,000円
----------	------------

ランダム係数	1.0000
--------	--------

最低制限価格	2,897,000円
--------	------------