

(様式2)

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項の規定に基づき、次の事項を公表する。

整理番号	2	公表日	平成30年5月29日
入札日	平成30年5月28日 AM10:00	入札場所	板野町町民センター 1階「多目的ホール」
工事年度	平成30年度		
工事名	平成29年度(繰越) 板野第3団地1棟改修工事		
路線名			
工事箇所	板野町大寺		
工事種別	建築一式		
工事概要	建築工事 仮設工事 1式 防水改修工事 1式 外壁改修工事 1式		
契約業者名	三成建設(株)	代表者名	近藤 秀敏
住所	徳島県板野郡板野町犬伏字角ノ橋24-2		
工期	着工	平成30年5月29日	完成 平成30年11月30日
契約金額(税込み)	19,726,200		18,265,000
予定価格	20,200,000	最低制限価格	18,207,000
指名業者	下表入札参加業者と同様		
指名理由	板野町指名審査委員会により指名		

入札の状況

入札者		入札		再入札	
業者名	代表者名	順	金額	順	金額
(株)吉岡組	吉岡 誠治	5	20,200,000		
大東興業(株)	松浦 恵	5	20,200,000		
(株)金岡組	金岡 貴美	2	19,000,000		
三共建設(株)	林田 亮	4	20,000,000		
(株)伸建設	楠本 重仁	失格	17,877,000		
(株)小川土木	小川 徳次郎	失格	17,905,000		
(株)川内開発	楠本 辰夫	無効			
(有)山本建設	山本 富夫	5	20,200,000		
(有)菅建設	橋本 誉良	辞退			
小川土木(有)	小川 隆市	失格	17,897,000		
三成建設(株)	近藤 秀敏	①	18,265,000		
(有)幸神建設	数胴 清治	失格	18,186,000		
(有)橋本土建	橋本 正雄	辞退			
明松建設(有)	明松 耕一	辞退			
(有)奥尾工務店	奥尾 健	3	19,998,000		

最低制限価格未満の入札者名	(株)伸建設			
	(株)小川土木			
	小川土木(有)			
	(有)幸神建設			

＜ 公 表 用 ＞

整理番号	2
工事名	平成29年度(繰越) 板野第3団地1棟改修工事

設計価格(税抜) **20,200,000円**

設計価格の内訳	直接工事費	¥16,279,164
	共通仮設費	¥460,000
	現場管理費	¥1,622,000
	一般管理費等	¥1,838,836

最低制限基本価格[税抜]＝「(直接工事費×0.9)×0.95＋共通仮設費×0.9＋(直接工事費×0.1＋現場管理費)×0.9＋一般管理費等×0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。なお、最低制限価格及び最低制限基本価格は千円未満を切り捨て千円単位とする。

最低制限基本価格	18,180,000円
----------	-------------

ランダム係数	1.0015
--------	--------

最低制限価格	18,207,000円
--------	-------------