

< 公表用 >

整理番号	9
工事名	令和2年度 羅漢地区緊急改善事業配水管布設替工事(3工区)

設計価格(税抜) 13,370,000円

設計価格の内訳	直接工事費	¥7,770,914
	共通仮設費	¥1,054,034
	現場管理費	¥2,237,000
	一般管理費等	¥2,308,052

最低制限基本価格[税抜]=「直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.55」
ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜)が予定価格(税抜)の9/10を超える場合は、予定価格の9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。

最低制限基本価格	11,613,000円
----------	-------------

ランダム係数	1.0050
--------	--------

最低制限価格	11,671,000円
--------	-------------